
様式第７号（第10関係） 

 

設計図書に関する質問及び回答 

 
令和７年４月９日 

 

 宇佐市長 是永 修治 

 

 

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。 

 

工事（委託業務）名令和７年度JR宇佐駅舎（待合室・トイレ）改修工事 
 

件数 質 問 内 容 回     答 

１ 

特記事項に衛生器具下の防

腐防蟻処理の指示がありま

すが、塗装工事に計上されて 

ないと考えられます。ご確認

のうえ、見解をお示しくださ

い。 

防腐防蟻処理については監督員と

協議とします。 

２ 

積上げ共通仮設費に、環境濃

度測定が計上されてないの

で、測定は不要と考えてよい

ですか。 

待合室の測定は必要です。 

３ 

図面の壁吹付タイルの撤去

において、事前に石綿含有調

査を実施するよう指示があ

ります。石綿含有塗料となっ

た場合、隔離対策費用・養生

費用・石綿除去費用・処分費

用が別途かかります。その場

合は変更の対象と考えてよ

いでしょうか。 

事前調査の結果、石綿含有が確認

された場合は、変更に関する協議

の対象とします。 

４ 

待合室の壁面にロッカー・広

告看板（照明付き）・掲示板・

木製椅子・テーブル等があり

ますが、数量表に取外し・復

旧が計上されてないように

設計図書の通りです。 

要件設定型一般競争入札（電子入札用） 



見受けられます。移設先（保

管先）も含め、ご確認お願い

致します。 

５ 

X5 通りの待合室床タイルの

撤去がありますが、安全上仮

囲いが必要と考えられます

が、仮囲いの設置はなくて良

いでしょうか。 

X5 通りの仮囲い設置は別途工事

にて行います。 

６ 

アルミサッシ建具の両面に

粘着剤付化粧フィルム貼り

の指示がありますが、外部側

の施工時の仮設足場の費用

は変更の対象としてくださ

い。 

設計図書に従い積算を行ってくだ

さい。仮設設備が必要な場合は費

用も含めて積算を行ってくださ

い。 

 

以下余白 以下余白 

 


